

Dot. Ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 53940-2012 z dnia: 23.02.2012 r.

**Zmiana** z dnia 01.03.2012 r. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia publicznego na:

**Dostawę materiałów do realizacji zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej dla rejonu Prudnik – Chocim – Dębowiec”, ETAP III – od miejscowości Chocim do miejscowości Dębowiec.**

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami) Zamawiający **wprowadza zmiany** do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Niepoprawnie opisano niżej wymienione pozycje materiałów przeznaczonych na dostawę tj.:

**DZIAŁ III – ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW PRZEZNACZONYCH DO DOSTAWY**  
**Zmieniają się pozycje:**

**I. SIEĆ WODOCIĄGOWA**

- **poz. nr 61:** Rura dwudzielna osłonowa do kabli energetycznych PCV Ø90; ilość 5 m.  
**zmiana na:**

Rura dwudzielna osłonowa do kabli energetycznych PCV Ø110; ilość 6 m.

- **poz. nr 19, 26, 39:** Obudowy żeliwne do zasuw

**zmiana na:**

Obudowy **teleskopowe** żeliwne do zasuw.

**II. KANALIZACJA SANITARNA**

- **poz. nr 74:** Zasuw kanałowe półprofilowane w studni rewizyjnej; ilość 2 szt.

**zmiana na:**

Pozycję nr 74: należy w całości **wykreślić** z Działu III Zestawienie Materiałów Przeznaczonych do Dostawy SIWZ, nie należy jej liczyć i wyceniać.

Powyższe zmiany należy uwzględnić w sporządzaniu ofert przez Wykonawców.

Zmiany należy traktować jako integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

Zamawiający informuje, że nie przewiduje przedłużenia terminu składania ofert.

Podpisał

PREZES ZARZĄDU  
DYREKTOR SPÓŁKI

*[Podpis]*  
mgr inż. Paweł Kawecki