

Dot. Ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 163271-2013; z dnia: 16.08.2013 r.

Zmiana z dnia 28.08.2013 r. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia publicznego na:

Dostawę materiałów do budowy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i kanalizacji tłocznej przeznaczonych do realizacji operacji pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami w miejscowości Niemysłowice” – ETAP I.

Na podstawie art. 38 pkt.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907) Zamawiający wprowadza zmiany do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Niepoprawnie opisano niżej wymienioną pozycję materiałów przeznaczonych na dostawę kanalizacji tłocznej w DZIALE III. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW PRZEZNACZONYCH DO DOSTAWY - załącznik nr 5 do SIWZ tj.;

II. KANALIZACJA TŁOCZNA

Zmiana opisu pozycji:

- **poz. nr 62** : Czyszczak rewizyjny z zaworem hydrantowym DN80; ilość 2 szt.

Zmiana na:

- **poz. nr 62**: Czyszczak rewizyjny z zaworem hydrantowym **DN150** ; ilość 2 szt.

Zmianie ulega również opis w SIWZ punkt 1.3 ppkt. 10 - Parametry materiałów, E) Armatura żeliwna: *Czyszczak rewizyjny z zaworem hydrantowym DN 80, kołnierzowy na Czyszczak rewizyjny z zaworem hydrantowym DN 150, kołnierzowy.*

Powyższe zmiany należy uwzględnić w sporządzaniu ofert przez Wykonawców.

Zmiany należy traktować jako integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

Zamawiający informuje, że nie przewiduje przedłużenia terminu składania ofert.

Podpisal

**PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR SPÓŁKI**

[Podpis]
mgr inż. Paweł Kawecki